海南西部中心医院
7号住院楼隐形防盗网、晾衣链条安装工程项目实施方案

一、项目情况
1、项目名称：海南西部中心医院7号住院楼隐形防盗网、晾衣链条安装工程项目。
[bookmark: _GoBack]2、项目预算：181476.02元，报价金额超出预算（最高限价）的报价，按无效处理。按最终审核结算为准。
3、施工地点：海南西部中心医院7号住院楼
4、质保期：2年
5、安装内容：窗户、阳台等防盗网安装；晾衣链条安装
6、安装面积：753 平方米（以实际验收面积为准）；不锈钢晾衣链460米（以实际验收数量为准）。
7、施工工期：20天
8、本项目分包情况：本项目不转包、不分包
9、付款方式：按合同约定方式付款  
10、资金来源：自筹资金
11、验收方式：由院方组织有关部门进行验收，中标方须派相关负责人按院方指定地点现场共同验收；
二、采购需求
1、相关要求：
（1）隐形不锈钢防盗网：304不锈钢，四周边框12mm*25mm厚度0.8mm、每条横排间隔40cm，中间插棍6mm空心、每条间隔5.5cm。
（2）每个窗做一个逃亡窗规格不得小于：按消防要求制定尺寸大小。
（3）不锈钢晾衣链：6mm实心304不锈钢。
(4)若投标方投标需要，可到医院现场查看，并要求评标现场提供实物隐形不锈钢防盗网及不锈钢晾衣链样品（隐形不锈钢防盗网样品实物为：宽100CM*高100CM及不锈钢晾衣链这材料实样）。
(5)具体实施方案由投标人提供。
三、工作要求：
（1）中标方必须自行负责材料运输，装卸，保管以及材料的检查等施工工作。
（2）中标方施工人员必须遵守招标方施工现场规章制度，服从院方的管理，做到文明安全施工，施工中产生的垃圾及时清运出场，做到工完场清。
（3）中标方在施工中还应注意避免或减少对正常的医疗工作秩序的影响。
（4）在施工中，如果由于中标方自身原因造成损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。
（5）因中标人原因造成施工质量不合格，中标方应在院方规定的时间无偿返工，达到质量验收标准。
（6）在施工过程中，中标方人员所发生的一切安全事故以及造成的经济损失和法律责任，由中标方自行承担。
（7）中标方必须委派现场专职施工负责人，负责处理与本工程相关的一切事务，其它现场管理人员必须满足施工需要，保证工程顺利进行。

